PREGO DE CONDICIONS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
PARA A CONTRATACION DO PROXECTO DE

RESTAURACION DO ALTAR E REIXAS DE
PRATA DA CAPELA MAIOR DA CATEDRAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

ELEMENTOS DO CONTRATO

1. OBXECTO DO CONTRATO

1.1. O obxecto do contrato serd a realizacion do servicio de  RESTAURACION DO ALTAR E
REIXAS DE PRATA , de acordo co proxecto redactado pola restauradora Noelia Marquez Grille
e encargado pola Fundacién Catedral. O servicio consiste na restauracién d o altar de prata e
reixeria da Capela Maior, tratando de garantir a proteccién e a conservacion deste ben.

1.2. Teran caracter contractual as memorias descritiva, os cadros de prezos, o prego de
prescriciéns técnicas e o programa de traballo, complementado neste caso co o que presente 0
adxudicatario na sta proposta de licitacién, unha vez aprobado pola Fundacién Catedral para as
obras na catedral.

Polo anteriormente exposto, os citados documentos deberan ser asinados polo adxudicatario,
en proba de conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2. ORZAMENTO DO CONTRATO E EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPOSTARIO
O valor estimado total do presuposto de contrata sen incluir o I.V.E. é de 111.947euros.
O L.V.E. correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 23.508,87 euros.

A oferta deberda incluir directamente no prezo o I.V.E., se ben debera detallarse expresamente
a slia cantidade.

O sistema de retribucion configurase como de prezo pechado, co efecto de que o prezo
ofertado polo adxudicatario se mantera invariable non sendo abonables as maodificaciéns do
contrato que sexan necesarias para corrixir erros ou omisiéons padecidos no seu caso na
redaccién do proxecto.

3. PRAZOS

3.1. O prazo maximo de execucion das obras sera de 5 meses a contar dende o inicio das
mesmas.

3.2. O citado prazo de execucion podera prorrogarse cando o contratista non puidera cumprilo
por causas que non lle sexan imputables, sempre que as xustifique debidamente e se autorice
a sla proérroga.

4. REVISION DE PREZOS E MODIFICACIONS DO CONTRATO

4.1 Revisién de prezos.- Con un prazo maximo de execucion da obra inferior a dous anos, na
presente contratacién non habera revision de prezos.



A obra contratarase a prezo pechado, polo que non habera un reaxuste a alza dos prezos. As
modificacibns que no transcurso da execucion das obras puidera producirse sobre o
determinado e fixado no proxecto, deberan contar coa autorizaciéon da Fundacién Catedral e o
encargo da Direccion Facultativa, e deberan ser asumidas polo Adxudicatario.

Sempre que, a tenor do anteriormente exposto prodldzase algunha modificacion sobre o
proxecto deberase aplicar os prezos unitarios e descompostos do proxecto e a mesma baixa
porcentual que a ofertada polo adxudicatario sobre o prezo de licitacion.

Se no proxecto non existise un prezo unitario e descomposto aplicable & modificacién proposta,
xa afecte a materiais, medios auxiliares ou calquera outro capitulo, aplicaranse os prezos
establecidos na base de datos de Guadalajara e/ou a base de datos PREOC do ano
correspondente & licitacion da obra mantendo os prezos unitarios existentes no proxecto e a
mesma baixa porcentual que a ofertada polo adxudicatario sobre o prezo de licitacion.

Se non existise nas bases de datos mencionadas un prezo de referencia equivalente, o novo
prezo non previsto calcularase axustado aos prezos de mercado; o cal en caso de desacordo
co adxudicatario, determinarase pola Direccion Facultativa previo cotexo de dous orzamentos.
A este prezo aplicaraselle a mesma baixa porcentual que a ofertada polo adxudicatario.

Consonte as anteriores modificaciéns, no seu caso, so sera posible unha liquidacién, a efectuar
na certificacion final, por un importe maximo do 10% do presuposto e mantendo os prezos das
partidas do proxecto, sempre que a Direccion da obra valide a sUa necesidade e a Fundacion
Catedral a aprobe.

4.2 Modificaciéns do contrato. A Fundacion Catedral como 6rgano de contratacion ostenta a
facultade de modificar o contrato, con suxeicién ao disposto na presente clausula, sendo dita
modificacion, no caso de acordarse obrigatoria para a contratista.

O contrato s6 podera ser modificado pola Fundacion Catedral cando concorran razéns técnicas
que exixan a variaciéon de materiais e / ou a adopcién de soluciéns construtivas distintas das
previstas no proxecto, con informe da Direccion Facultativa, dadndose previa audiencia a
contratista por prazo de dez dias naturais.

Naqueles supostos nos que a modificacién esixida excedese o limite do 10%, & alza ou a
baixa, e nos supostos nos que a contratista se opuxera 6s termos da modificacién, a Fundacion
Catedral podera acordar a resolucion do contrato pola imposibilidade de executar a prestacion
nos termos inicialmente pactados, a fin de garantir o respecto 6s principios de publicidade,
concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminacién asi como
eficiencia dos recursos publicos.

De acordarse a resolucién pola Fundacion, procederase a aboar & contratista a liquidacién da
obra executada pendente de pago, tendo dereito, de acreditarse a concorrencia de danos e
prexuizos, a unha indemnizacion maxima do 3% do importe da prestacion deixada de executar,
salvo que a causa sexa imputable & contratista ou esta rexeite a modificacién proposta pola
Fundacion.

Resolto o contrato a Fundacion podera optar por volver a licitado, incluindo as modificacions no
obxecto que motivaran a resolucion ou ben por non volver licitar as obras.

ll.  FORMA DE ADXUDICACION

5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR

Poderan contratar coa Fundacion Catedral as persoas naturais ou xuridicas de nacionalidade
espafiola das que a sua finalidade ou actividade tefia relacion directa co obxecto do contrato,
segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais e dispofian dunha



organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execucién do
contrato.

Quen pretenda resultar adxudicatario do contrato, non podera atoparse en ningunha das
circunstancias seguintes:

a) Ter sido condenadas as persoas fisicas, as persoas xuridicas ou 0s seus representantes,
mediante sentenza firme por delitos de asociacion ilicita, corrupciéon en transaccions
econdmicas internacionais, trafico de influencias, suborno, fraudes e exaccions ilegais, delitos
contra a Facenda Publica e a seguridade Social, delitos contra os dereitos dos traballadores,
malversacion e receptacion e condutas afins, delitos relativos & proteccion do medio ambiente,
ou a pena de inhabilitacién especial para o exercicio de profesion, oficio, industria ou comercio.

b) Ter solicitado a declaracion de concurso voluntario, ter sido declaradas insolventes en
calquera procedemento, atoparse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise eficacia
un convenio, estar suxeitos a intervencion xudicial ou ter sido inhabilitados conforme a Lei
Concursal, sen que concluira o periodo de inhabilitacién fixado na sentencia de calificacion do
concurso.

c) Ter sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia de disciplina de
mercado, en materia profesional ou en materia de integracion laboral e de igualdade de
oportunidades, ou por infraccibn moi grave en materia social, incluidas as infraccions en
materia de prevencién de riscos laborais, de acordo co disposto no texto refundido da Lei sobre
Infraccions e Sanciéns no Orden Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4
de agosto, asi como por infraccion moi grave en materia medioambiental, de acordo co
establecido na normativa de referencia.

d) Non atoparse 6 corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou de Seguridade Social
impostas polas disposiciéns vixentes, nos termos que regulamentariamente se determinen.

e) Ter incorrido en falsidade 6 efectuar a declaracion responsable de non incorrer en
prohibiciéns para contratar ou ter incumprido, por causa imputable, a obriga de comunica a
informacién relativa a clasificacion da empresa 6s efectos da contratacion.

f) Estar incursa a persoa fisica ou os administradores da persoa xuridica en algins dos
supostos da Lei 5/2006, da Lei 53/1984 ou tratarse de calquera cargo electo regulados na Lei
Orgénica 5/1985, nos termos establecidos na mesma.

g) Ter causado a resolucidn firme dun contrato coa Administracion.
h) Ter prohibido contratar coa Administracion.

i) Estar afectado por unha prohibicion para contratar imposta en virtude de sancion
administrativa, consonte & normativa de subvencions ou a Lei Xeral Tributaria.

j) Ter retirado indebidamente a sUa proposiciéon ou oferta nun procedemento de contratacion
previo do Arcebispado de Santiago ou da Fundacion Catedral de Santiago. Tampouco poderan
contratar, nin ser subcontratas da contrata principal, as persoas ou empresas que haxan sido
anteriormente obxecto de resolucién de contrato ca Fundacién Catedral.

A realidade de non atoparse incursos en ningunha desas circunstancias poderase acreditar
mediante testemufio xudicial ou certificacion administrativa, segundo os casos. Se non se
puidese expedilo documento, poderd ser substituido por unha declaracién responsable
outorgada ante unha autoridade administrativa, notario publico ou organismo profesional
cualificado.

Ademais os licitadores deberan ter como finalidade a realizacién de actividades que tefian
relacién directa co obxecto do presente contrato e dispofier de unha organizaciéon dotada de
elementos persoais e materiais suficientes para a debida execucién do mesmo.

6. OFERTAS DOS INTERESADOS

6.1.- As ofertas presentaranse na sede da Fundacion Catedral, na rta do Vilar 1-1° de Santiago
de Compostela. Nestas dependencias poderase realizar o exame do prego e demais
documentacion. O prazo para a presentacion das ofertas sera de 15 dias habiles (céntanse



todos os dias a excepcién de festivos, sabados e domingos) contados a partir del dia seguinte
ao da publicacion deste concurso no Diario Oficial de Galicia.

Para recibir a documentacién do servizo a contratar, € necesario asinar previamente por parte
do representante da empresa que licita un acordo de confidencialidade no tratamento da
informacién que se entrega.

6.2.- Os interesados haberan de presentar as suas ofertas referidas & totalidade do servizo
obxecto do contrato.

6.3.- Cada interesado podera presentar s6 unha oferta co obxecto do contrato, sen que se
podan presentar variantes ou alternativas.

7. DOCUMENTACION QUE HA DE SER PRESENTADA

7.1. Forma de presentacién das ofertas.

Os empresarios deberan presentar as ofertas en tres sobres cerrados, facendo constar no
exterior de cada un deles o sobre do que se trata, o obxecto do expediente de contratacion 6
que se refire a proposicién e a sta identidade (nome, nimero de identificacién fiscal, direccion
postal, teléfono, correo electrénico). Os sobres seran os seguintes:

“Sobre A: Documentacioén acreditativa do cumprimento dos requisitos previos”.
“Sobre B: Documentacion relativa a criterios avaliables por medio dun xuizo de valor”.
“Sobre C: Proposicion econémica”.

Todos deberan estar asinados no seu exterior polo empresario ou polo seu representante,
indicando o lugar e data. En todo caso, os licitadores deberan facilitar unha direccion de correo
electrénico a través da que se realizaran as comunicacions e notificaciéns oportunas.

Os sobres debera conter a seguinte documentacion:

“Sobre A: Documentacion acreditativa do cumprimento dos requisitos previos”:

Debera conter unha declaracion responsable conforme 6 contido do “Anexo I” ha que se pofian
de manifesto as seguintes circunstancias:

1.° Que o empresario ten a capacidade xuridica e de obrar necesaria para a execuciéon do
contrato e que, de acordo co seu obxecto social, pode presentarse 6 concurso, asi como que o
firmante da declaracién ostenta a debida representacién para a presentacién da proposicion e
de aquel.

2.° Que cumpre 0s requisitos de solvencia econdmica, financeira e técnica esixidos no prego.

3.2 Que nin o empresario nin, no seu caso, o firmante da declaracién, se atopa en ningunha das
circunstancias enumeradas no apartado 5 do presente prego que non permitirian contratar coa
Fundacion Catedral.

4.° Que esta 6 corrente das obrigas tributarias e de Seguridade Social.

5°. Que o empresario se compromete a dedicar ou adscribir & execucion do contrato os medios
materias e persoais suficientes.

6° Que, no caso de ser requirido a tal efecto, estd en disposicion de presentar a
documentacion para acreditar o cumprimento das circunstancias manifestadas nos paragrafos
precedentes e demais que resulten precisas.

“Sobre B: Documentacion relativa a criterios avaliables por medio dun xuizo de valor”:

Debera conter a documentacion relativa 6s medios persoais e materiais minimos e melloras
nos mesmos; memoria descritiva da intervencion e planificacion da obra; memoria de



Seguridade e Saude e implantacién na obra; memoria ambiental; memoria de calidade;
melloras na garantia; e traballadores discapacitados a efectos de poder desfacer un posible
empate.

Incluirase toda a documentacién que permita estudar as proposicions de conformidade coas
referencias técnicas do apartado 8 do prego.

“Sobre C: Proposicién econémica”:

Debera conter a oferta econdmica para a execucion da obra conforme 6 contido do “Anexo II”.

7.2. Presentacién da documentacion acreditativa da capacidade para contratar.

Valorada a documentacién presentada nos sobres B e C e clasificadas por orde decrecente as
proposiciéns pola comision de valoracion a que fai referencia o apartado 9.1 do presente prego,
a mesma procedera a requirirlle 6 empresario que obtefia maior puntuacién por presentar a
mellor ofertar para que, dentro do prazo de dez dias habiles contados a partir do dia seguinte 6
de recepcion do requirimento, presente a documentacion acreditativa da capacidade para
contratar sinalada nos apartados seguintes.

O empresario tamén debera acreditar no mesmo prazo a disposicion efectivamente dos medios
que se comprometera a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

7.2.1. Personalidade e capacidade do empresario.

Se a empresa fora persoa xuridica presentard escritura de constitucion, e de modificacién no
seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme &
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fora, a acreditacion da capacidade de
obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitucién, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sUa actividade, inscritos, no seu
caso, no correspondente rexistro oficial.

No suposto de concorrer un empresario individual acompafiara o Documento Nacional de
Identidade e, no seu caso, a escritura de apoderamento debidamente legalizada, ou as suas
fotocopias debidamente autenticadas.

7.2.2. Declaracion responsable de non estar incursos en prohibicions para contratar

Os licitadores deberan presentar declaracion deste caréacter, facendo constar que non se
encontran comprendidos en ningunha das circunstacias de incapacidade ou de prohibicién para
contratar conforme a lei.

A Fundacién Catedral poderd comprobar en calquera momento a veracidade e exactitude desta
declaracion, estimandose a sUa falsidade como causa de resolucion do contrato.

7.2.3. Xustificacion da solvencia econémica, financeira e técnica

1. Os licitadores deberan acreditar a slla solvencia econémica, financeira e técnica, a través
dos medios de xustificacion que se sinalan a continuacion:

A). Solvencia economica e financeira:

- Declaracions apropiadas de entidades financeiras.

- Contas anuais e informe de auditoria nos tres Ultimos anos.

- Balance y conta de resultados mais recente.

- Certificado de Facenda e da Seguridade Social.

Para poder participar deberé acreditarse un umbral minimo de volume de negocio de 150.000 €
nun ano nos ultimos tres anos.

B). Solvencia técnica

- Relacion das restauracions en orfebreria en monumentos que tefian a condicion de Ben de
Interese Cultural BIC, executadas no curso dos Ultimos tres anos por un minimo de 61.000 €.



Conforme o artigo 90.4 LCSP, no caso de que o contratista sexa unha empresa de nova
creacién (enténdense por empresa de nova creacién, unha que tefia unha antigtiidade inferior a
cinco anos), considerarase solvente si se acredita que os restauradores do equipo participaron
en 3 obras de restauracion de pintura mural nun BIC nos ultimos tres anos cun importe minimo
de 61.000 €.Deberase acreditar os datos dos traballos realizados, descricion dos mesmos,
promotor ,data de inicio e remate dos mesmos e importe, IVE excluido.

Acreditacion: exixiraselle o licitador que presente a mellor oferta que presente a seguinte
documentacion, certificacions expedidas ou visadas polo 6rgano competente cando o
destinatario sexa unha entidade do sector publico; si se trata dun suxeito privado , mediante
unha certificacion expedida por este ou, a falta desta , unha declaracion responsable da
empresa ou profesional acompafiada de documentos que obren no seu poder que acrediten a
realizacion dos traballos. En todos os casos, debe constar un resumo do traballos, data de
inicio e de remate, importe e destinatario publico ou privado.

8. ASPECTOS OBXECTO DA NEGOCIACION E CRITERIOS DE ADXUDICACION.-

Son criterios que han de servir de base para a adxudicacion do contrato con arreglo & seguinte
ponderacién:

TOTAL: 100 PUNTOS

8.1.a. PROPOSICION ECONOMICA ......ocoeiviteieeeteeeeeeeee e 0-50 PUNTOS
A puntuacion outorgarase acorde & seguinte formula:

Puntuacion da oferta =50 x [ 1 - (Baixa maxima % - Baixa oferta % ) x k ]
100

k (factor de ponderacion) = 1,5

Considerarase una oferta desproporcionada aquela que rebaixe en 10 puntos porcentuais a media
aritmética obtida entre as ofertas presentadas e admitidas como validas para a licitacion. Neste
caso o licitador quedara fora do concurso, salvo xustificacién fundamentada pola sua parte sempre
que a acepte a Fundacion Catedral.

Para que ao licitador se lle valore a sua oferta econémica, debera alcanzar un minimo de 25
puntos nas referencias técnicas que presente.

8.1.0. REFERENCIAS TECNICAS .....ooviiieieeeeeeeeeeee e 0-50 PUNTOS
A. Melloras na adscricién de medios persoais a execucion
(o [oRoTo] a1 (=1 (o I TP UUTT T POPTPPPIN 0-17 PUNTOS
B. Memoria descritiva, proposta de intervencién e de planificacion da obra 0 -27
PUNTOS
C. Memoria de Seguridade e Salde - implantacién naobra-.. 0— 1 PUNTOS
D. Memoria ambiental .......ccceeevereeiiiiiiicee e 0- 2 PUNTOS
E. Melloras no prazo de garantia .......ccccceevveeeeiiiieee e 0- 3 PUNTOS

F. Traballadores discapacitados

8.2. No suposto de que aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas
licitadoras empaten, tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu cadro
de persoal maior nimero de traballadores discapacitados.

8.3. Medios materiais e persoais minimos

Os licitadores deberan presentar un compromiso no que declare que se compromete a adscribir a
execucion da restauracion e levala a cabo adecuadamente, xustificando os medios materiais e
persoais suficientes (minimo cinco Restauradores e conservadores de bens de interese cultura ),
gue deberan concretar na sUa oferta. ldentificaranse obrigatoriamente as persoas e postos



asignados e xuntarase curriculum vitae e xustificante da titulacién académica de cada un dos
integrantes de acordo coa relacion de medios persoais minimos.

Este compromiso completarase mediante a presentaciéon da seguinte documentacion:

e Se 0s medios materiais e persoais pertencen xa & empresa ho momento de presentacion
da oferta, deberase aportar unha relacion dos mesmos, asi como a acreditacion
documental dos requisitos minimos.

7

e Se 0s medios persoais e materiais non pertencen a empresa no momento de
presentaciéon da oferta, deberase aportar unha relacion dos mesmos, asi como a
acreditacion documental dos requisitos minimos, acompafiando declaracion do
compromiso por parte do persoal externo ou dos titulares dos medios materiais alleos.

Esixiraselle ao licitador que presente a mellor oferta que achegue a documentacion que
acredite o cumprimento destes requisitos e que foi declarada de xeito responsable no compromiso
de medios.

-Traballos realizados, acreditaranse mediante o curriculo e certificacions expedidas ou
visadas polo érgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector publico ;
cando o destinatario fose un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este ou a falta
desta certificacion, unha declaracion responsable da empresa ou profesional acompafada dos
documentos que obren no seu poder e que acrediten a realizacién dos traballos. En todos os
casos debe constar un resumo dos traballos, data de inicio e remate dos traballos e destinatario.

-Copia das titulacions académicas.

-Compromisos de participacion dos medios externos, no caso de que os medios tanto
humanos como materiais sexan axenos o licitador, debera acreditar a sta dispoiibilidade por
medio dos compromisos de participacion asinados pola persoa responsable do medio externo, no
que se identifiqgue claramente o obxecto da colaboracion e a denominaciéon do contrato en
cuestion.

Estes medios materiais e persoais formaran parte da proposta presentada polos licitadores e, polo
tanto, do contrato que se asine coa empresa adxudicataria. Por este motivo, deberan ser mantidos
durante todo o tempo de realizacion da obra e incorporados & mesma, sempre que sexan
requiridos pola direccion facultativa. Calquera variacion respecto a eles deberd ser comunicada a
Fundacion Catedral e poderia ser causa de penalizacion ou resolucion do contrato se con isto
deixaran de cumprir estes criterios de seleccién o solvencia. A efectiva adscricion destes medios

considérase obriga esencial.

Establécense os seguintes medios persoais minimos (terase en conta que o0s postos de
Contratista ou delegado e Xefe da restauracion poderan ser desenrolados pola mesma persoa,
sempre e cando concorran nela os requirimentos establecidos independentemente para cada un
deles):

- Delegado: Persoa designada expresamente pola empresa e aceptada pola Fundaciéon Catedral
con capacidade suficiente para ostentar a representacion do Contratista no cumprimento das
obrigas contractuais, asi como en calquera momento en que sexa hecesaria a presenza ou
actuacion deste e sempre en orden & execucion e boa marcha da intervencion.

-Restaurador e conservador de Bens de interese cultural,(xefe da intervencién) con practica
profesional acreditada de mais de 10 anos en obras de restauracion (experiencia orfebreria que
sexan BIC ) semellantes e capacidade suficiente para organizar a execucion das obras e pofier en
practica as ordes recibidas da Direccion facultativa asi como propofier ou colaborar con ela na
resolucion dos problemas que xurdan durante a execucion da restauracion. Deberd achegarse
compromiso de presenza permanente a pé de obra e dedicacion plena e exclusiva a estas obra.
Ter& a obriga de emitir un informe mensual que axuntarase a cada unha das certificacions e sen o
cal estas non poderan ser tramitadas ante a Fundacion Catedral. Neste informe reflectirase o
avance da restauracion comparando a efectivamente executada co previsto no Plan de traballo
valorado economicamente, que debera ser aprobado pola Direccidon Facultativa e pola Fundacion
Catedral antes de comezar a obra. Habera de conter ademais un minimo de quince fotos nas que
se amosara 0 aspecto xeral de cada proceso da obra . No caso de producirse variaciéns co Plan
de traballo previsto, deberan motivarse razoadamente no informe facendo referencia expresa
cando existan retrasos as circunstancias que o motivan, e achegarase para a stia aprobacion unha



nova proposta de Plan para o resto da obra, na que péidase ter en conta a recuperacioén do tempo
atrasado.

- Restaurador e conservador de bens de interese cultura e cun minimo de 10 anos de practica
profesional acreditada ( experiencia en obras de orfebreria BIC) , como encargado en
restauracions semellantes. Debera achegarse compromiso de presenza permanente a pé de obra
con dedicacion plena e exclusiva.

A. Melloras aos medios persoais minimos (17/50 puntos).

Incluiranse neste apartado as melloras aos medios persoais, sendo necesario que cada un deles
tefia intervido —na mesma funcion para a que se propofia- en restauracion de orfebreria en
monumentos que tefian a condicién de ben de interese cultural. Para cada un destes postos
deberanse presentar os correspondentes curriculum vitae (cun maximo de dous follas DIN A4 de
extension impresas a dobre cara), e as memorias de intervencién e de procedemento de traballo
nas que se explicaran os traballos que asumiran os técnicos propostos (cun maximo de dous follas
DIN A4, impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos). Os traballos
propostos por este persoal nas memorias de intervencion, enténdense que estan incluidos na
oferta econdmica, polo que non suporan costo algun a cargo do presuposto da restauracién, ainda
cando os mesmos non estean recollidos no proxecto. No caso de incluir algunha persoa ou
empresa subcontratada para a execucion dos traballos, facilitarase o compromiso de execucion
pola stia parte, asi como o seu curriculo para a sua valoracion. Os curriculos puntuaran hasta un
méximo da metade da puntuacién sinalada para cada un dos apartados, e a memoria de
intervencion podera sumar hasta a outra metade. Estas melloras non suporan costo algun a cargo
9 do presuposto da obra ou do control de calidade. O listado que figura a continuacion non esgota
a posibilidade de outras propostas non previstas que tamén puideran ser axeitadas para esta
restauracion. O adxudicatario non poderd cambiar as persoas propostas inicialmente para estes
traballos, salvo xustificacion razoada que tera que ser remitida por escrito a Fundacion Catedral,
indicando as motivaciéns da substitucion e propofiendo outro profesional de perfil técnico de igual
ou maior experiencia e cualificacion. A Fundacién Catedral resérvase a facultade de autorizar ou
non o cambio proposto.

- Experto en orfebreria e patoloxias da mesma , demostrard o suficiente coflecemento e
experiencia en obras en BIC, debera ter participado en 5 proxectos de restauracion de orfebreria
de bens BIC, e amosara 0 seu criterio en acciéns puntuais cando a Direccién de Obra considere
que e necesaria a stia intervencion.

(0-3,5 puntos)

- Restaurador especialista en limpezas de metais, debera ter participado en 5 restauraciéns como
minimo en pezas de orfebreria BIC..

(0 - 3,5 puntos)

-Taller de desefio e execucion de con capacidade para o traballo en formato dixital e desenrolo en
detalles técnicos que axuden a definir o proxecto ou a memoria final, con cofiecementos nos
formatos de dixitalizacion de patrimonio cultural.

(0-2,5 puntos)

- Ferreiro, ou taller de construciéns metalicas. Debera ter experiencia validada en traballos de
restauracion de elementos do patrimonio declarados BIC.

(0 - 2.5 puntos)

-Fotografo, especialista que xustifique a sUa participacion en obras de restauracion ou traballos
realizados en obras de patrimonio declarados BIC. Requirirase da sUa presenza puntualmente
cando a Direccion facultativa considere que deben plasmarse as distintas fases ou procesos da
obra en proceso.

(0-2,5 puntos)

- QOutras melloras (opcional): especialistas que deberan xustificar a sta participacion na obra e o
alcance de seus traballos (experto en patoloxia e caracterizacion de metais , topografo, historiador,
etc.). Valoraranse en funcion da sua idoneidade e do traballo a desenrolar, hasta un maximo de
1,5 puntos por especialista. Na oferta indicarase a valoracion econémica (custo final IVE incluido)



destinada a estas melloras. A Direccion Facultativa resérvase o dereito de destinar este importe a
execucion da restauracion.

(0 —-2,5puntos)

B. Memoria descritiva, construtiva e de planificacion da obra (27/50 puntos).

O licitador presentara unha memoria descritiva, de un maximo de cinco follas DIN A4 de extensién
(impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos), que reflicte cofiecemento do
edificio e do proxecto de intervencion, das condicions do altar e da rexeria , da sUa técnica, da sta
iconografia, datos histricos das mesmas etc. Deberase reflexar o cofiecemento que se ten da
obra. A mesma incorporara unha reflexion sobre as particularidades de intervir na Catedral de
Santiago como Ben de Interese Cultural.

(0 - 6 puntos)

Presentarase unha proposta de intervencion de non mais de 10 follas DIN A4 de extension
(impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos), na que se definiran
metodoldxica de intervencién da restauracion da obra especifica do presente contrato.
Organizarase en dous subapartados, cada un deles de un maximo de 5 follas DIN A4 de extension
(impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos), nos que se definiran:

- Os procesos de restauracion, man de obra e materiais empregados. Achegarase unha
descricion dos procedementos especificos da obra, especialmente os méis comprometidos,
limpeza do metal, identificacion de patoloxias, reintegracions....) etc. Valorarase a experiencia e a
capacidade de aportar modificaciébns ou solucibns complementarias nos temas puntuais que
podan surxir en relacion coas intervencions mais probleméaticas das proxectadas.

(0 - 10 puntos)

-Implantacién, organizacion da obra e medios auxiliares existentes empregados para a primeira
fase dos traballos. En todo caso a modificacion dos medios auxiliares de proxecto debera contar
coa aprobacion da Direccion Facultativa. As propostas seran coherentes, e haberan de estudiar a
coordinacion dos traballos co resto de obras a desenvolver na catedral e co funcionamento do
templo.

(0 - 5 puntos)

As propostas presentadas nesta memoria (, forma de executar os traballos, etc..), enténdense que
estan incluidas na oferta econdmica, polo que non suporan costo algin a cargo do presuposto da
obra, ainda cando as mesmas non estéan recollidas no proxecto.

A memoria de planificacion da obra mostrara cronoloxicamente o desenrolo das actuacions.
Debera xustificarse o programa de traballo, que fara expresa referencia ao prazo total e prazos
parciais ofertados, dividindose a obra en fitos cada mes e detallando cada unha das actividades,
fases, subfases, etc., definindo necesariamente a distribucion temporal mensual das actividades.
En calquera caso o ofertante estard obrigado a cumprir o prazo e planning de obra ofertados.
Dentro dunha extension limite de cinco follas DIN A4 de extension (impresas a dobre cara e cun
tamafio minimo de letra de 10 puntos) non se computaran os cronogramas e programas de obra.
(0 - 6 puntos)

C. Memoria de Seguridade e Saude e implantacion na obra (1/50 puntos).

O licitador presentara unha memoria de Seguridade e Saude de non mais de catro follas DIN A4
de extension (impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos) na que
definirase o sistema de prevencion de riscos laborais internos e o Organigrama do Servizo de
Prevencion da empresa. Indicaranse os nomes dos responsables na empresa do control de
Seguridade e Salde.

Esta documentacion debera particularizarse para este servicio, identificando os riscos mais graves
propios da mesma.



D. Memoria ambiental (2/50 puntos).

O licitador presentara unha memoria ambiental de non mais de catro follas de extensién (impresas
a dobre cara e cun tamafio minimo de letra de 10 puntos), na que se definirdn os aspectos
ambientais a controlar durante a execucién dos traballos, as actuacions a seguir, as medidas de
natureza ambiental a adoptar e os beneficios que se obtefien mediante a aplicacion destas.

Entre as medidas a adoptar, valoraranse as seguintes: medidas de integracion e adecuacién
ambiental, de proteccién de persoas e bens culturais, de proteccion da fauna protexida, de
informacion de obra; declaracién da porcentaxe econdmica que supén a adquisicion de produtos
con etiqueta ecoldxica respecto & contia total do contrato, utilizacion de produtos reciclados ou
reciclables, declaracion da porcentaxe de produtos que non orixinen residuos toxicos ou perigosos,
orixinen a minima cantidade de residuos ou tendan a minimizala ou que impliquen aforro no
consumo de auga e enerxia

Se o licitador esta acollido a algun sistema de Xestidon e/ou auditoria ambiental debera acreditalo
mediante copia compulsada do certificado que o acredite, ou certificacion realizada pola
autoridade ambiental competente.

F. Melloras na garantia (3/50 puntos)
- Mellora no prazo de garantia: 0 — 2 PUNTOS

O licitador podera aumentar a duracién da garantia final da obra de un ano, cuberta con aval. A
maior ampliacién ofertada recibira 2 puntos, e as restantes puntuaranse proporcionalmente.

- Plan de control da obra durante o tempo de garantia ofertado, 0 —1 PUNTO

O Plan recollera o compromiso das accions de control a desenrolar pola empresa (tera unha
extension méxima de tres follas DIN A4 impresas a dobre cara e cun tamafio minimo de letra
de 10 puntos).

G. Traballadores discapacitados (opcional)

Xustificacién, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal con un nimero de
traballadores discapacitados, con indicacion deste a efectos de poder desfacer un posible empate.

9. EXAME DAS OFERTAS E ACLARACIONS

9.1. A documentacién e as ofertas presentadas polos licitadores seran examinadas e valoradas
por unha comisién de valoraciébn composta por dous membros designados pola Fundacion
Catedral e un designado pola Conselleria de Cultura e Turismo.

9.2. Concluido o prazo de presentacion de ofertas, a comision de valoracién cualificard a
documentacion contida no sobre A, outorgando no seu caso un prazo de correccion non
superior a tres dias habiles, e solicitando se fora necesario as aclaracions ou documentacion
complementaria que se precise.

Con posterioridade, a comision de valoracion procedera a apertura e exame dos sobres B e C
e clasificard as proposicions por orde de puntuacion decrecente unha vez ponderados os
criterios de adxudicacién de acordo co disposto no apartado 8 do presente prego.

A apertura do sobre B debera efectuarse no prazo maximo de vinte dias naturais contados a
partir da data de finalizacion do prazo para a sUa presentacion.

z

9.3. Clasificadas as proposicions, a comision de valoracién requirira 6 empresario que
presentase a mellor oferta para que, dentro do prazo de dez dias habiles contados a partir do
dia seguinte 6 de recepcidon do requirimento, presente a documentacion acreditativa da
capacidade para contratar referida no apartado 7.2 do prego, debendo acreditar no mesmo



prazo a disposicién efectivamente dos medios que se comprometera a dedicar ou adscribir a
execucioén do contrato.

A comision de valoracion podera outorgar no seu caso un prazo non superior a tres dias
habiles para a correccion de erros ou omisions.

9.4. Examinada a documentacion presentada, a comisién de valoracion procedera a formular
proposta de adxudicacion 6 6rgano de contratacion da Fundacion Catedral.

9.5. O drgano de contratacién podera solicitar aclaraciéns sobre a oferta, que teran caracter
contractual, cos interesados que relinen os requisitos de capacidade e solvencia esixida os
termos das sUas ofertas, velando por que todos os interesados reciban igual trato, e en
particular non facilitando de forma discriminatoria informacion que poda dar vantaxes a
determinados interesados con respecto ao resto.

10. ADXUDICACION DO CONTRATO

O organo de contratacién da Fundacion Catedral adxudicara o contrato & mellor oferta no seu
conxunto, atendendo aos criterios establecidos na clausula 8 do presente prego, en resolucion
motivada no plazo maximo de dous meses a contar desde a apertura do sobre B.

A adxudicacién notificarase aos licitadores e publicarase no portal da catedral na interrede no
prazo de 15 dias naturais. A notificacion farase por medios electrénicos.

O adxudicatario deberd asinar o contrato de obras coa Fundacién Catedral no plazo maximo de
quince dias héabiles a contar desde a notificacién, segundo o modelo de contrato que se achega
como “Anexo III”.

11. GARANTIA DEFINITIVA

O licitador que presente a oferta mellor puntuada, estarda obrigado a constituir a garantia
definitiva, que debera ser do 10 por 100 do importe de adxudicacién do contrato, excluido o
IVE. Este aval respondera durante o prazo minimo dun ano desde a recepcién das obras das
deficiencias e as reparacions necesarias que se podan observar nas obras feitas dende a sta
finalizacion.

A constitucion desta garantia debera ser acreditada polo licitador que tefia presentado a mellor
oferta no prazo de dez dias habiles a contar desde o dia seguinte 6 que tivese recibido a
notificacién da adxudicacion por parte da Fundacion Catedral.

12. CONSULTAS

Para consultas técnicas as empresas concursantes poden dirixirse & Fundacion Catedral:
Fundacion Catedral de Santiago, ria do Vilar 1-1°, 15705 Santiago de Compostela
Tlfno.: 981 569327

. RELACIONS XERAIS ENTRE A FUNDACION CATEDRAL E O CONTRATISTA

13. EXECUCION DO SERVIZO
13.1. Programa de traballo

O contratista debera presentar, no prazo non superior a quince dias desde a formalizacion do
contrato, un Programa de traballo e o Plan de Seguridade axustado 6 Estudio de Seguridade e
Saude . 13



O programa de traballo non poderda introducir ningunha modificaciébn das condiciéns
contractuais, se ben podera propofier reducién do prazo total e modificacibns nos prazos
parciais de execucién da restauracion, sempre que as dispofiibilidades de crédito do érgano
contratante permitan efectuar os reaxustes que se puideran derivar de tales modificacions, e
sen que poida supofier incremento do presuposto total de adxudicacién da intervencion.

O drgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes a presentacién do
programa de traballo, podendo introducir, na resolucion aprobatoria, modificacions ou
determinadas prescricions, sempre que no contravefian as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo incorporarase ao contrato.

13.2. Sinalizacién da restauracion

Na data en que comecen os traballos o contratista queda obrigado a colocar no acceso
principal, no prazo maximo de 15 dias laborables, un cartel identificativo da restauracion coas
caracteristicas e formato que sinale a Fundacién Catedral, no que constara a colaboracién da
Conselleria de Cultura e Turismo, e do Ministerio de Facenda. Dito cartel debera permanecer
na obra ata que a Fundacion Catedral autorice a sUa retirada.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar & sla costa as sinais indicativas de obras,
perigo, precaucion, desviacion e outros, de conformidade co disposto no Cédigo da Circulacion
e a adoptar todas as precauciéns precisas dende o comezo da restauracion ata a sUa total
terminacién, sendo persoalmente responsable de calquera accidente motivado por
incumprimento desta clausula.

Transcorrido o prazo fixado no paragrafo primeiro desta clausula sen que o contratista tivera
instalada a sinalizacién referida nho mesmo, esta sera instalada pola Fundacion Catedral,
correndo 0s gastos por conta do contratista.

13.3. Certificacions e pagos

Con cada certificacion mensual da restauracion realizada, preparadas pola direccién facultativa co
apoio do restaurador encargado, presentarase na Fundacion Catedral a factura correspondente
para o seu cobro. O pago das facturas realizarase por transferencia bancaria nun prazo maximo
de 60 dias naturais dende a sUa aceptacion.

14. GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son de conta do contratista todos os gastos derivados da formalizacion do contrato, co custe
do anuncio en prensa e no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola
direccion da obra, nunha contia equivalente ao 1% do presuposto da obra ,mais a sta oferta no
concurso neste apartado, correspondendo & Fundacién a eleccion do laboratorio homologado
para a realizaciéon dos ensaios e controis de calidade de materiais e instalacions.

Os custos de execucion dos ensaios, andlises, probas ou controis preceptivos para verificar
tales condicions, consideraranse incluidos nos prezos recollidos no proxecto e de acordo co
orzamento desagregado, no seu caso, para tales efectos, no programa de control de calidade
que figure no proxecto aprobado.

En caso de non resultar satisfactorios os resultados obtidos polo laboratorio contratado pola
Fundacién, o coste dos novos controis tamén serdn por conta da contratista, asi como todos
aqueles analises, ensaios, contra ensaios de control de calidade, que estimen conveniente, a
Fundacién e a Direccién Facultativa.

Non se permitird a entrada na obra de ningunha outra empresa distinta a elixida pola
Fundacion para realizar labores de control de calidade, salvo autorizacion expresa da Direccion
das obras.



Os ensaios establecidos nos apartados anteriores, que por calquera circunstancia non sexan
realizados e abonados polo contratista, poderan ser executados pola Fundacion Catedral e o
seu importe deducido das certificacidns mensuais correspondentes

IV. FINALIZACION DO CONTRATO

15. CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este tefia realizado a totalidade do seu
obxecto, de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccién da Fundacioén Catedral.

O contratista cunha antelacion de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito a direccion
da obra a data prevista para a terminacion ou execucion do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sUa recepcion.

Se as obras se encontran en bo estado e de acordo as prescricions previstas, 0s representantes
da Fundacién Catedral e da Conselleria de Cultura e Turismo daranas por recibidas, levantandose
a correspondente acta e comezando, no seu caso, 0 prazo de garantia.

Polo contrario, cando as obras non se encontren en estado de ser recibidas farase constar asi na
acta, e o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallar as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido dito prazo o contratista non o efectuara,
podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato, quedando a
Fundacién Catedral facultada para a execucion da garantia.

16. PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia minimo dun ano, a contar desde a
data de recepcion das obras, prazo durante o que a Fundacion Catedral poderda comprobar que o
traballo realizado se axusta ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia o contratista estara obrigado a corrixir, a sla costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puideran derivar das responsabilidades nas que puidera ter incorrido. No caso de falta de
subsanacion no prazo fixado, a Fundacion Catedral poderé executar a garantia.

17. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigas derivadas do contrato, se non resultaran responsabilidades
que houberan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo de garantia, no
seu caso, se ditara acordo de devolucion ou cancelacion daquela.

No suposto de recepcién parcial autorizarase a devolucion ou cancelacion da parte proporcional
da garantia, previa solicitude do contratista.

En Santiago de Compostela, 17 de Xaneiro 2020

DANIEL LORENZO SANTOS,

Director Xeral da Fundacién Catedral



ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

(persoa xuridica)

DN e , con domicilio en
...................................................................... , teléfono........ccccccvvvvvvvvvvvvrennnnnnn,ROA
......................................................... n°...... Cadigo Postal ....., con D.N.I. n°
.......................................................... , actuando en representacion de
........................................................................ con domicilio en
teléfono.........cccecvvvivnennen. y TUA e no...... Caddigo Postal.................. ,

habendo recibido o prego de condicions econdmicas administrativas que a de rexer a
contratacién da RESTAURACION DO ALTAR E REIXAS DE PRATA DA CAPELA MAIOR
DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, en Santiago de Compostela, e aceptando
integramente 0 seu contido, fai constar que cofiece e acepta o Prego de Condicions
Econdmico-Administrativas e DECLARA:

1.° Que a sociedade que representa ten a capacidade xuridica e de obrar necesaria para a
execucion do contrato e que, de acordo co seu obxecto social, pode presentarse 6 concurso.

2.° Que o firmante da declaracion ostenta a debida representacion para a presentacion da
proposicién e de aquela.

3.° Que a sociedade cumpre os requisitos de solvencia econdmica, financeira e técnica
esixidos no prego.

4.° Que nin a sociedade nin o abaixo firmante se atopan en ningunha das circunstancias
enumeradas no apartado 5 do prego que non permitirian contratar coa Fundacion Catedral.

5.° Que a sociedade esta 6 corrente das obrigas tributarias e de Seguridade Social.

6°. Que o0 empresario se compromete a dedicar ou adscribir & execucion do contrato os medios
materias e persoais suficientes.

7°. Que, no caso de ser requirido a tal efecto, estd en disposicion de presentar a
documentacion para acreditar o cumprimento das circunstancias manifestadas nos paragrafos
precedentes e demais que resulten precisas.

8°. Que facilita como direccion de correo electrénico para recibir comunicaciéns e notificacions
A SEOUINTE. it

Nome e sinatura



ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

(persoa fisica)

DO e , con domicilio en
...................................................................... , teléfono.......cccoeevvvveeeeeeeevennnnn,ROA
......................................................... n°...... Cadigo Postal ....., con D.N.I. n°

.......................................................... , actuando en nome propio (ou en representacion de
........................................................................ con domicilio en
teléfono.........cccecvvvivnennen. Y TUR e no...... Caddigo Postal.................. )
habendo recibido o prego de condicions econdmicas administrativas que a de rexer a
contratacién da RESTAURACION DO ALTAR E REIXAS DE PRATA DA CAPELA MAIOR
DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, en Santiago de Compostela, e aceptando
integramente 0 seu contido, fai constar que cofiece e acepta o Prego de Condicions
Econdmico-Administrativas e DECLARA:

1.° Que o empresario dispén da capacidade xuridica e de obrar necesaria para a execucion do
contrato e que cumpre cos requisitos de solvencia econdmica, financeira e técnica esixidos no
prego.

2.° Que o firmante da declaracion ostenta a debida representacion para a presentacion da
proposicién, no seu caso.

4.° Que nin a empresario nin, no seu caso, 0 abaixo firmante, se atopan en ningunha das
circunstancias enumeradas no apartado 5 do prego que non permitirian contratar coa
Fundacién Catedral.

5.2 Que o empresario esta 6 corrente das obrigas tributarias e de Seguridade Social.

6°. Que o empresario se compromete a dedicar ou adscribir & execucién do contrato os medios
materias e persoais suficientes.

7°. Que, no caso de ser requirido a tal efecto, 0 empresario est4 en disposicion de presentar a
documentacion para acreditar o cumprimento das circunstancias manifestadas nos paragrafos
precedentes e demais que resulten precisas.

8°. Que facilita como direccion de correo electrénico para recibir comunicaciéns e notificacions
E= IEST=T 0[] ] (=

Nome e sinatura



ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION

DO , con domicilio en
...................................................................... , teléfono........ccccccceveveeeevieeeeenn,RUA
......................................................... n°...... Cadigo Postal ....., con D.N.I. n°
.......................................................... , actuando en nome propio (ou en representacion de
........................................................................ con domicilio en
teléfono.........cccecvvvvvnennnn. L TUA no...... Caddigo Postal.................. ),

habendo recibido o prego de condicions econdmicas administrativas que a de rexer a
contrataciéon da RESTAURACION DO ALTAR E REIXAS DE PRATA DA CAPELA MAIOR DA
CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, en Santiago de Compostela, e aceptando
integramente 0 seu contido, fai constar que cofiece e acepta o Prego de Condicions
Econdmico-Administrativas e que se compromete a executar o contrato de referencia polo
seguinte importe

Prezo: (enletra)  .ooiiiiii e euros

(EN NUMEN0) ..eoviiiiiieieieeeee e euros
IVE: euros
Prezototal . euros

(en ndmeros e letras)

(Lugar, data e sinatura do licitador)



ANEXO Il

CONTRATO DE OBRA ENTRE LA FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y LA EMPRESA __ , PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE DE LA CATEDRAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
En Santiago de Compostela, de de 20109.
REUNIDOS

DE UNA PARTE,

Don Daniel C. Lorenzo Santos, mayor de edad, con NIF namero 33.262.341-V en
nombre y representacion de la «FUNDACION CATEDRAL SANTIAGO DE
COMPOSTELA», con numero de C.I.F. G-70178603, y domicilio social en Santiago de
Compostela, Platerias 1,constituida por tiempo indefinido, en escritura otorgada el 23
de julio de 2008, ante el Notario de Santiago Don José Antonio Cortizo Nieto, bajo el
numero de protocolo 2.280, e inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego (con el nimero 2008/17), en virtud de Orden publicada en el Diario Oficial de
Galicia de fecha 11 de noviembre de 2008; interviene en su condicién de Director
General, segin nombramiento efectuado por el Patronato de la FUNDACION en
reunion de fecha 15 de abril de 2011 y ampliacion de facultades otorgada mediante
acuerdo del Patronato adoptado en reunién de fecha 16 de mayo de 2011; en adelante
LA FUNDACION o LA CONTRATANTE.

DE OTRA PARTE,

Don , mayor de edad, con NIF ndmero
, en nombre y representacién de la sociedad «EMPRESA,

S.A» con CIF ndamero y domicilio social en la calle
; inscrita en el Registro Mercantil de , en el tomo

, folio , hoja ndmero , constituida en virtud de escritura
publica autorizada por el notario del llustre Colegio Notarial de , don
(nGmero de su protocolo y fecha __ de de ); interviene

en su condicién de apoderado de la sociedad, segun la escritura con n° de protocolo
autorizada por el notario de el de de

. En adelante, EMPRESA, S.A. 0 EL CONTRATISTA.



MANIFIESTAN

Uno.- Por parte de la FUNDACION se publicé el Pliego de condiciones econémico
administrativas para la contratacibon de las obras denominadas
, que se une al presente
como Anexo | — formando parte conjunta e inseparable de este contrato — a fin de
que por parte de las entidades que, cumpliendo los requisitos exigidos de
capacidad y solvencia, se presentase, conforme al pliego publicado, oferta para la
adjudicacion del contrato, el cual debia ser adjudicado a la mejor oferta,
atendiendo a los criterios econémicos y técnicos de valoracion establecidos en el

pliego.

Dos. Examinadas las diferentes propuestas recibidas y efectuadas las
comprobaciones de capacidad y solvencia exigidas, asi como la presentacion de la
documentaciéon exigida y la adecuacion de las proposiciones al pliego, la
FUNDACION determiné que la propuesta formulada por la CONTRATISTA era la
mejor oferta.

Tres. De conformidad con todo ello, por medio del presente documento las partes
proceden a la formalizacion y otorgamiento del CONTRATO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE RESTAURACION
, Con sujecion a las siguientes

ESTIPULACIONES
Primera. Objeto
Uno. Constituye el objeto del presente contrato la realizacion de las obras de

, €on sujecion a la licencia municipal
que se conceda y de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto

Dos. El CONTRATISTA debera ajustarse a lo establecido en el proyecto elaborado
por el arquitecto , Sin que pueda variar ninguna dimension
ni calidad especificada en el mismo sin la aprobacion escrita de la FUNDACION,
guedando obligado a realizar los trabajos con sujeciéon en todo momento a las
ordenes e instrucciones impartidas por la Direccién Facultativa de la obra.

Tres. Las partes otorgan caracter contractual a la siguiente documentacion:

- El pliego de condiciones econdmico — administrativas para la contratacion

de las obras de , junto con sus
Anexos.
- El proyecto redactado por el arquitecto , supervisado

por la D. X. Patrimonio.
- La Licencia de obras, que se unira una vez sea acordada.

- La oferta formulada por el CONTRATISTA y aceptada como mejor oferta
por la FUNDACION.



- La documentacion presentada por el CONTRATISTA, en especial, las
Memorias descriptivas y constructiva de las actuaciones a realizar; los
cuadros de precios, el pliego de prescripcion técnica, los planos y el
programa de trabajo; formara, igualmente parte del contrato, la
documentacién de apertura de centro de trabajo en la Seguridad Social
relativa a la obra, que debera entregar el CONTRATISTA en el plazo de
plazo de los cinco dias siguientes a que dicha apertura se produzca.

- El Anexo de mejoras ofertadas por la CONTRATISTA.

- La declaracion censal del CONTRATISTA, el certificado de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias, regulado en el articulo 43.1.f) de la
Ley 58/2003, General Tributaria; la certificacion de estar al corriente con la
Tesoreria General de la Seguridad Social; el certificado de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion Autonémica.
Los certificados habran de renovarse cada tres meses y entregarse a la
FUNDACION; y la garantia definitiva, en los términos fijados en el pliego de
condiciones.

Segunda.- Precio
Uno. El precio total del contrato se fija en la cantidad de precio de adjudicacion sin

IVA EN LETRA ( €), mas € correspondiente al IVA,
lo que hace un precio total de EN LETRA ( €).

Dos. La CONTRATISTA, como empresa experta en la construccion y rehabilitacion
de edificios, declara que ha estudiado con la profundidad necesaria y suficiente el
proyecto de las obras, que éste es completo y correcto en todos sus términos y
documentos, que lo ha contrastado con todos y cada uno de los documentos
contractuales y que las contradicciones, errores y omisiones que tienen dichos
documentos, incluidos los del propio proyecto de las obras, los ha tenido en cuenta
para realizar la oferta econdmica, y que ello le permite realizarlas de acuerdo con
las normas de la buena construccion. En consecuencia, la CONTRATISTA
renuncia expresamente a cualquier reclamacion econémica que pudiera
incrementar por cualquier causa dicha oferta econdmica, excepto la de si la
PROMOTORA modifica el mencionado proyecto de ejecucion.

No se entendera que existe modificacion del proyecto que faculte la variacion de
precio por las propuestas que haya planteado la adjudicataria en la memoria
constructiva que se refiere la clausula 8.3., apartado B, del pliego aun cuando
exijan la modificacion del mismo ni tampoco las modificaciones del alcance del
contrato a que se refiere la clausula 4 del pliego, sin perjuicio de lo previsto para
dichas eventualidades.

Tres. La obra se contrata a precio cerrado, por lo que el precio comprende la
totalidad de los costes y margenes que para el CONTRATISTA resulten de la
ejecucion del contrato, asi como los gastos de estructura, arbitrios de toda indole
inherentes a la ejecucion de la obra, beneficios y demas conceptos, entendiéndose
incluidos los gastos que origine la obtencidn de los permisos y autorizaciones
necesarias para la ejecucion del objeto del contrato (incluida la licencia de obras),
y demas trabajos necesarios para la realizacion completa de la obra. También
incluye los gastos derivados por dafios causados a terceros como consecuencia
de la ejecucion del contrato, los mayores costes por gastos de personal, de



cualquier tipo, y en definitiva cualquier otro por cualquier otro concepto, por lo que
la FUNDACION no pagara precio distinto al estipulado.

Cuatro. Asimismo, se incluyen dentro de este precio las mejoras ofrecidas
conforme al pliego.

Cinco. En los supuestos de modificaciones del alcance del contrato a que se
refiere la clausula 4 del pliego, solo sera posible una liquidacion, a efectuar en la
liquidacion final, por un importe maximo del 10 por 100 del presupuesto y
manteniendo los precios de las partidas del proyecto, siempre que la Direccion de
la obra valide su necesidad y la FUNDACION la apruebe.

Seis. Toda posible fluctuacion o modificacion de precios o salarios, en mas o en
menos, que pudiera producirse en la ejecucion del objeto del contrato, ha sido
considerada en el presupuesto econémico de adjudicacién, sin que por tanto
guepa la modificacion o revision de los precios fijados. Por consiguiente, cualquier
variacibn en mas o en menos de los precios presupuestados sera de exclusivo
riesgo del CONTRATISTA.

Tercera.- Forma de pago.

Uno. Dentro de los cinco primeros dias de cada mes desde el inicio de los trabajos,
el CONTRATISTA procedera a la medicion de la obra ejecutada en el mes anterior.
La Direccién Facultativa dispondra de cinco dias para su revision, aprobacion, en
su caso, y firma de la certificacién correspondiente. La FUNDACION abonara la
factura emitida por parte del CONTRATISTA sobre la base de la certificacion que
acompanfara a aquella, dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias naturales
desde la fecha de aceptacion de la misma.

Dos. La FUNDACION no aceptaréa certificaciones de obra o liquidaciones de gasto
qgue no cuenten con la conformidad de la Direccién Facultativa.

Cuarta.- Garantia definitiva

Uno. EI CONTRATISTA ha constituido a la fecha del contrato la garantia definitiva
establecida en la clausula once del pliego de condiciones, consistente en aval
bancario a presentar en el plazo de diez dias habiles a contar desde el dia
siguiente en el que tuviese recibido el requerimiento a tal efecto, para responder
por el 10% del importe del monto total de la obra (IVA excluido) en garantia del
cumplimiento de sus obligaciones en relacion con la totalidad de los trabajos.

La vigencia de esta garantia definitiva sera de afios desde la fecha de
terminacion de las obras objeto del presente contrato.

Si en el momento de la terminacion de las obras objeto del presente contrato el
importe de la garantia definitiva no alcanzase el importe minimo fijado para la
garantia final, el licitador habra de reemplazarla o completarla en el plazo maximo
de diez (10) dias hasta alcanzar el importe minimo fijado.

Dos. Si la CONTRATISTA se negase a iniciar, en el plazo de diez (10) dias, a
ejecutar las acciones o intervenciones necesarias para ultimar los trabajos en las
condiciones fijadas, la Direccion Facultativa, con la autorizacion de la



FUNDACION, podra ordenar su ejecucion a un tercero, abonando su importe con
cargo a las garantias prestadas, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar,
especialmente en caso de que la garantia resultase insuficiente para cubrir el
importe de los gastos efectuados.

Tres. La garantia final, cumplidas sus obligaciones por la CONTRATISTA, sera
devuelta en un plazo que no exceda de treinta (30) dias desde la fecha de
finalizacion del plazo de garantia de los trabajos segun lo establecido en la
clausula decimoquinta del pliego de condiciones. La FUNDACION podréa exigir que
se acredite la liquidacién, pago y finiquito de las deudas derivadas de la ejecucion
del contrato en relacion con la Hacienda Publica, la Seguridad Social y la
Administracion autondémica y las deudas derivadas de la realizacion de las obras.

Quinta. Direccién Facultativa. Delegado del contratista. Jefe de obra de la
CONTRATISTA. Coordinador de Seguridad y Salud.

Uno. La Direccion Facultativa de los trabajos objeto del contrato corresponde a
. Asimismo, la FUNDACION podra designar un
técnico para realizar labores de coordinacion y enlace entre la Direccion
Facultativa, CONTRATISTA y FUNDACION, sin competencias ni responsabilidad
civil de ningun tipo sobre la propia ejecucion de la obra.

Dos. El CONTRATISTA designa como delegado a
, quien es aceptado por la FUNDACION. El
delegado sera el interlocutor con la FUNDACION y ambas partes convienen que
ostenta capacidad suficiente para representar al CONTRATISTA en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asi como en cualquier momento en
que sea necesaria la presencia o actuacion del CONTRATISTA y siempre para la
ejecucion y buen fin de las obras.

Tres. El CONTRATISTA designa como jefe de obra a
, el cual es aceptado por la FUNDACION, quien
serda el interlocutor de la Direccion Facultativa con el CONTRATISTA, con quien se
reunird periodicamente de acuerdo con el calendario que establezca la
FUNDACION. Cémo minimo, el jefe de obra debera reunirse semanalmente con la
Direccion Facultativa, salvo causa justificada que debera notificarse a ésta y a la
FUNDACION. La presencia diaria en obra del jefe de obra sera obligada.

El CONTRATISTA de conformidad con lo contemplado en su oferta, mantendra en
todo momento dentro del equipo de personal de obra, un ayudante del jefe de
obra, que sélo eventualmente y por causa justificada a juicio de la Direccion
Facultativa, podréa sustituir al jefe de obra.

Cuatro. EI CONTRATISTA designa como encargado de obra a
, el cual es aceptado por la FUNDACION, a quien podra
dirigirse de considerarlo necesario la Direccidon Facultativa, y quien debera atender
las 6rdenes que se impartan por ésta. La presencia diaria en obra del encargado
de obra sera obligada.

Cinco. EI CONTRATISTA designa asimismo al siguiente personal, que es
aceptado por la FUNDACION:



AYUDANTE DE JEFE DE OBRA:
RESTAURADOR ESPECIALISTA EN PIEDRA:
CANTERO:
CARPINTERO:
HERRERO:
ARQUEOLOGO:
PERSONAL “OTRAS MEJORAS

Seis. La adscripcion del personal designado en la presente clausula es condiciéon
esencial del contrato de modo que su cambio o sustitucion por la CONTRATISTA
sin consentimiento de la FUNDACION constituye causa de resolucion del contrato.

Siete. La Direccion Facultativa podra convocar — cuantas veces considere
necesario — al jefe de obra o al resto del personal designado para la ejecucién del
objeto del contrato, para que le informen del desarrollo de los trabajos o de
cualquier cuestion relativa a la ejecuciéon de los mismos.

Ocho. EI CONTRATISTA esta obligado a destinar al jefe de obra en el lugar de
ejecucion de las obras mientras dura la ejecucion de las obras, siendo obligada su
presencia diaria y permanente a pie de obra, con dedicacion plena y exclusiva a la
obra. Si por causa justificada el jefe de obra designado cesase, el CONTRATISTA
propondra otro a la Direccion Facultativa y a la FUNDACION, a quienes
corresponderd aceptar o rechazar a la persona propuesta. El perfil profesional de
la persona propuesta debera ser similar al aqui designado.

Nueve. Las funciones de coordinador de seguridad y salud seran desempefiadas
por la persona que designe la FUNDACION.

Correspondera a la CONTRATISTA asumir todas las directrices que el coordinador
de seguridad y salud dé, en especial las relativas a impedir el acceso a la obra o
elementos utilizados para la ejecucion de la misma como los andamios por parte
de terceras personas, siendo a su costa la ejecucién de dichas medidas.

Sexta.- Seguridad y salud.

Uno. Antes del comienzo de los trabajos, el CONTRATISTA presentara al
coordinador de seguridad y salud el Plan de Seguridad y Salud de los trabajos a
realizar, con la correspondiente evaluacion de riesgos.

Dos. EI CONTRATISTA se obliga a:

a) Sus trabajadores deberan haber recibido antes de comenzar a trabajar en
la misma, la formacion suficiente y adecuada en materia preventiva para el
desempeiio de su cometido con arreglo a las obras objeto de este contrato,
asi como la informacion suficiente y adecuada de los riesgos de su puesto
de trabajo y de los generales de la obra en su conjunto, transmitiéndoles las
instrucciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y
Salud.

b) Debera tener organizada su actividad preventiva y perfectamente
actualizada la evaluacion de riesgos Yy planificacion preventiva,
comprobando la adecuacion del Plan de Seguridad y Salud con todos los
trabajos a desarrollar segun este contrato.



c) Deberé cuidar que se efectlen los preceptivos reconocimientos médicos de
sus trabajadores.
d) Debera realizar la investigacion de los accidentes que se produzcan.
e) Debera velar por la cualificacion especifica de los trabajadores que
manejen maquinas o equipos de trabajo.
f) Debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesion de la
maquinaria que utiliza.
De todo lo anterior, antes de inicio de la ejecucion del objeto del contrato, debera
presentar acreditacion escrita al coordinador de seguridad y salud.

Tres. El CONTRATISTA hara cumplir a sus trabajadores todas las medidas del
Plan de Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que debe realizar segun el
objeto del contrato, obligandose asimismo a facilitar a los trabajadores todas las
medidas de proteccion necesarias, cuidando su correcto uso.

Cuatro. EI CONTRATISTA vendrd en todo momento obligado a atender las
indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y salud.

Cinco. EI CONTRATISTA se obliga a observar todos los medios de coordinacion
necesaria, cuidando asimismo de su informacion y cumplimiento de sus
trabajadores.

Séptima. Ejecucion y plazo de los trabajos.
Uno. La ejecuciéon de los trabajos objeto del contrato se iniciara tras la firma del
Acta de Replanteo de la Obra que se realizara dentro de los quince dias siguientes

a la firma de este contrato.

Dos. De conformidad con lo establecido en el pliego, las obras han de estar
totalmente finalizadas en el plazo de desde el inicio de las mismas.

El plazo de ejecucion de los trabajos tiene caracter esencial.

Tres. En el plazo de los quince dias siguientes a la firma del contrato, el
CONTRATISTA debera presentar un programa de trabajo, en el cual no podra
introducir ninguna modificacion de las condiciones contractuales, si bien podra
proponer una reduccion del plazo total y modificaciones de los plazos parciales de
ejecucion de la obra, las cuales seran aceptadas por la FUNDACION siempre que
las disponibilidades de crédito de ésta permitan efectuar los reajustes que se
pudiesen derivar de las mismas, y sin que en ningun caso pudiesen suponer un
incremento del precio del contrato.

Cuatro. EIl CONTRATISTA ejecutara los trabajos con arreglo al Contrato, la “lex
artis” y demas documentos anexos, con sujecion a las instrucciones de la
Direcciébn Facultativa, asi como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y
demas normas de cualquier indole sean aplicables para que las obras queden
perfectamente acabadas a fin de alcanzar la calidad y los requisitos exigidos en el
proyecto técnico.

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos con arreglo a las instrucciones de la
Direccion Facultativa, debiendo atender especialmente las derivadas de la
necesidad de coordinacion de la ejecucion de las obras del objeto del presente



contrato con otras obras de rehabilitacion o acondicionamiento puedan coincidir
temporal y espacialmente, de manera que seré la Direccion Facultativa quien fije
las obligaciones actuacién para la coordinacion en relacién con los materiales, los
flujos de personal, materiales auxiliares, espacios.

Las instrucciones o indicaciones de la Direccion Facultativa para la coordinacion y
mejor ejecucion de las obras objeto del contrato, tendran prioridad respecto de
programa de trabajo elaborado conforme al punto anterior, incluso aunque no se
hubiesen introducido como modificaciones en el mismo con caracter previo a su
aprobacion.

El plazo maximo sefalado para la ejecucion de las obras objeto del contrato podra
prorrogarse cuando el contratista no pueda cumplir por causas que no le resulten
imputables, siempre previa justificacion, a juicio de la Direccion Facultativa. La
prorroga tendra una duracion igual a la duraciéon de la causa que impidio la debida
ejecucion de las obras o provocé la demora en la ejecucion.

Cinco. Si durante la ejecucion de las obras, a juicio de la Direccion Facultativa,
hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias o imprescindibles a la oferta
presentada al concurso por la CONTRATISTA, utilizarse nuevos materiales, o
ejecutarse trabajos adicionales que no estuviesen contemplados en dicha oferta,
su precio se fijara tomando como base los precios unitarios y descompuestos
establecidos en el presupuesto econdémico presentado por el CONTRATISTA y
aceptado por la FUNDACION, al que se aplicara la misma baja porcentual que la
ofertada sobre el precio de licitacion.

En el supuesto de que no se pueda fijar su precio conforme a lo establecido en el
parrafo anterior, porque resultase una nueva unidad de obra no comprendida en el
citado presupuesto, la valoracién de esta unidad de obra serd objeto de precio
contradictorio. Para establecer este precio contradictorio, se aplicaran los
establecidos en la base de datos CENTRO (de Guadalajara) y/o la base de datos
PREOC del afio correspondiente a la licitacion de la obra, manteniendo los precios
unitarios existentes en el proyecto y la misma baja porcentual que la ofertada
sobre el precio de licitacion. Si no existiese en las bases de datos mencionadas un
precio de referencia equivalente, el nuevo precio no previsto se calculara ajustado
a los precios de mercado, el cual, en caso de desacuerdo con el CONTRATISTA,
se determinard finalmente por la Direcciébn Facultativa previo cotejo de dos
presupuestos de mercado. A este nuevo precio se le aplicara la misma baja
porcentual que la ofertada por el adjudicatario. Estas nuevas unidades o
materiales, una vez aprobado su precio y medicion, pasaran a formar parte del
Contrato a todos los efectos.

Seis. Cuando el Contratista considere concluida la ejecucion de los trabajos hara
una notificacion por escrito en tal sentido a la FUNDACION.

Siete. Concluidos los trabajos y emitida la correspondiente certificacion de obra, el
CONTRATISTA procedera en el plazo de diez dias al desalojo de la obra, con todo
el personal, maquinaria, equipo y materiales, recogiendo todo desperdicio,
escombro o suciedad que se hubiera producido durante su ejecucion, realizando la
oportuna limpieza de obra.



Ocho. Las demoras o incumplimientos de los plazos parciales o de fecha final de
terminacion de los trabajos estaran sujetas a las indemnizaciones y penalizaciones
establecidas en el Contrato.

Nueve. Una vez aceptadas provisionalmente de forma positiva e incondicional las
obras y con fecha del acta de recepcién de las mismas, se iniciara un plazo de

afos durante el cual la CONTRATISTA estara obligada a reparar a su
costo los desperfectos que se produzcan por vicios o defectos que afecten tanto a
la ejecucion como a los distintos materiales utilizados en los trabajos realizados,
con arreglo a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera corresponderle de acuerdo con la legislacion
aplicable.

Las solicitudes de reparacion por posibles desperfectos seran recibidas por la
FUNDACION la cual los pondra en conocimiento de la Direccion de las obras
quienes, conforme a las instrucciones de ésta, se lo comunicard a la
CONTRATISTA por escrito y duplicado, para que realice la reparacion
correspondiente, quien devolvera la copia, debidamente suscrita, como sefal de
conocimiento de los defectos a subsanar.

Si, transcurridos quince dias de la fecha de comunicacién, la CONTRATISTA no
hubiere ejecutado la reparacion en el plazo previsto en la comunicacion, la
PROMOTORA podra encargar, a quien considere oportuno, su realizacion, siendo
a cargo de la CONTRATISTA su coste, pudiendo la FUNDACION resarcirse
mediante la ejecucion del aval bancario que obrara en su poder a tal fin si la
CONTRATISTA no abonase dicho costo en el plazo que le indique la
FUNDACION.

Octava.- Personal.

Uno- El personal en obra, su clasificacion y cantidad, sera en todo momento el
necesario para la realizacion correcta de lo contratado, en cuanto a calidad y
tiempo de ejecucion de los trabajos encomendados.

Dos. EI CONTRATISTA se obliga a probar, a simple requerimiento de la
FUNDACION, que cumple en todo momento con las normas laborales vigentes y
que esta al corriente en el pago de salarios y cuotas de la seguridad social del
personal adscrito a la obra. Asimismo se obliga a entregar mensualmente a la
FUNDACION, o con menor periodicidad si asi le fuese exigido, a la FUNDACION,
gue continta al corriente de pago de dichas cuotas y en los salarios de los
trabajadores ocupados en la contrata, debiendo comunicar a la FUNDACION la
relacibn nominal de éstos, bajas de los mismos y la causa de éstas, pudiendo
retener la FUNDACION el importe de las certificaciones en caso de incumplimiento
por parte de la CONTRATISTA.

Tres. Personal Subcontratas.

a. El CONTRATISTA se obliga a cumplir la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion, y a velar por el
cumplimiento de la misma por parte de las empresas o personas que
subcontrate para la ejecucién de las obras objeto del presente contrato,



respondiendo el contratistas con caracter exclusivo de cualquier
incumplimiento de la referida Ley.

b. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion el
contratista, aporta declaracion de su representante legal que acredita su
inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas y que dispone de los
recursos humanos con la necesaria formacion en prevencion de riesgos
laborales y que dispone de una organizacion preventiva adecuada a la Ley
31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista se obliga a exigir el cumplimiento de dichos requisitos a las
empresas o0 personas que subcontrate

El CONTRATISTA debera presentar a la FUNDACION, en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha de la firma de este contrato, una prevision de la relacién de
todas las Empresas que, subcontratadas, vayan a colaborar con el CONTRATISTA
en la ejecucién de las obras, especificando los trabajos que hayan de realizar cada
una de ellas.

La FUNDACION se reserva la facultad de vetar a cualquiera de las empresas que
la CONTRATISTA se plantea subcontratar, pudiendo consultarlo con la Direccion
de las obras, aunque la decisiébn, en este caso, sea competencia de la
FUNDACION.

Cuatro. La responsabilidad del CONTRATISTA queda establecida conforme el
articulo 17.6 de la Ley de Ordenacioén de la Edificacion.

Cinco. EI CONTRATISTA se obliga a presentar a la FUNDACION relacion de los
trabajadores de los subcontratistas de mano de obra, de la situacion de estar éstos
al corriente en materia de Seguridad Social y salarial. En caso de incumplimiento
por parte del contratista de la obligacién contraida, el Organo de Contratacion del
Cabildo podra retener el importe de las certificaciones hasta que cumpla el
contratista, como montante que aplicaria el Organo de Contratacién del Cabildo al
cumplimiento de los descubiertos u obligaciones no satisfechas por los
subcontratistas en materia salarial o de la Seguridad Social.

Seis. EI CONTRATISTA asimismo se obliga a presentar a la FUNDACION
certificado especifico, emitido por la Administracién Tributaria, de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias durante los doce meses anteriores al
pago de la factura correspondiente a cada certificacion de obras, sin cuyo
certificado se retendra automaticamente el pago, sin que ello signifique
incumplimiento de la obligacion de pago de la FUNDACION.

Novena.- Otras obligaciones del CONTRATISTA.

Uno. Ademas de las obligaciones descritas en el presente contrato y sus anexos,
el CONTRATISTA esta obligado a:

- Ajustarse a las directrices establecidas por la Direccion Facultativa.

- Proporcionar en todo momento la informacion que le sea requerida por la
Direccion Facultativa respecto a la oferta y cualquier aspecto relacionado
con los trabajos a desarrollar.



- Preparar, junto con la Direccion Facultativa las certificaciones parciales de
obra y la propuesta de liquidacion final de los trabajos de la Fase
correspondientes.

- Mantener limpio el espacio en el que se van a efectuar los trabajos,
adoptando todas las medidas necesarias para que ofrezca un correcto
estado de limpieza, higiene y seguridad.

- Deberd realizar, a su cargo, los ensayos y controles que la Direccion
Facultativa juzgue necesarios para asegurar la calidad y comprobar que
respondan a las condiciones que se prescriben en el proyecto, en una
cuantia equivalente, al menos, al 1% del presupuesto de la obra, y en todo
caso, los que haya ofertado. El Plan de control deberé& ser validado en todo
caso por la Direccion facultativa. No existira limitacion de ningun tipo
corriendo integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de
controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en
la calidad y en la ejecucion de la obra.

- Debera instalar, a su costa, las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacion y otras, de conformidad con lo dispuesto en el
Cddigo de Circulacion y adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo responsable de
cualquier accidente motivado por el incumplimiento de esta clausula. A
todos los efectos, y en lo referente a alguna posible sinaléctica relacionada
con el tréfico se respetaran las condiciones que definan los Servicios
Municipales. Para el caso de que no se instale la sefalizacién referida por
el CONTRATISTA, podra hacerlo la FUNDACION, corriendo los gastos por
cuanta del contratista.

Décima.- Confidencialidad.

Uno. La informacion que le haya sido confiada a la CONTRATISTA o que conozca
del Proyecto, del personal vinculado al mismo, y de cualquier otra entidad o
programa vinculado a la actividad ejecutada en desarrollo del objeto contratado y
de cuyo usos indebido pueden generarse consecuencias comerciales, técnicas o
de cualquier caracter para los mismos, sera confidencial; por tanto, el Contratista,
por el solo hecho de la firma del presente documento, se compromete a no revelar,
difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto
en este acuerdo, ni utilizar4 dicha informacién para el ejercicio de su propia
actividad, ni la duplicara o compartira con terceras personas, salvo autorizacion
previa y escrita de la FUNDACION, so pena de incumplir el presente contrato e,
independientemente de la decisién frente a su vinculacion, todo ello sera sin
perjuicio de las sanciones legales y comerciales que la ley contempla. En caso de
serle concedida la citada autorizacion, deber& enviarle copia de las mismas para
su archivo.

Dos. EI CONTRATISTA guardara absoluta confidencialidad acerca de toda
informacion que se genere, le sea confiada, se derive o conozca en virtud de la
ejecucion del objeto del contrato, y, se sometera a la misma obligacién de
confidencialidad respecto de su relacién con la FUNDACION, asi como de
cualquiera de las organizaciones, instituciones y personas con las que, en virtud
del presente contrato, deba entrar en contacto.

Tres. Dard el uso a la informacion, materiales y documentos referidos, segun las
directrices que marque al respecto la FUNDACION.



Cuatro. EI CONTRATISTA queda obligado a extender este deber de
confidencialidad a todas las personas que contrate o estén a su cargo, asi como
colaboraciones, subcontratas y cualquier persona, en general, que bajo su
responsabilidad o por medio de ella participe en los trabajos objeto del presente
contrato.

Decimoprimera.- Propiedad intelectual.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el
CONTRATISTA cede a la FUNDACION, con caracter de exclusiva y sin
limitaciones de ningun tipo, con la facultad de cesion a terceros, en régimen de
exclusiva o no, la totalidad de los derechos patrimoniales de explotacion de toda la
informacion documentacion y estudios que se confeccionen en virtud de la
ejecucion del objeto de este contrato.

Decimosegunda.- Liquidacién de los trabajos.

Uno. Recibidos los trabajos sin reservas, se efectuara la liquidacion final de la
misma y su abono en las condiciones previstas en el presente contrato. Sera
exigible igualmente por la FUNDACION, para proceder al pago, el certificado
encontrarse el Contratista al corriente de sus obligaciones tributarias a que se ha
hecho referencia en la estipulacion octava, emitido durante los 12 meses
anteriores al pago de la liquidacion final, que se entendera, en su caso, a la fecha
de vencimiento de los pagos estipulados segun el Contrato.

Dos. Asimismo, sera exigible al CONTRATISTA que acredite estar al corriente en
sus obligaciones de Seguridad Social mediante la presentacion de certificacion de
la Tesoreria General, asi como en el cumplimiento de las obligaciones salariales
con los trabajadores que hayan prestado servicios en la obra.

Decimotercera.- Seguros.

El CONTRATISTA suscribira a su cargo y mantendran en vigor durante el curso
del Contrato y hasta su completa finalizacién un programa de seguros que incluya
las siguientes coberturas, entendiéndose que los montos de los mismos nunca
seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigente y el
mantenimiento de tales seguros no variara ninguna de las indemnizaciones que,
en su caso, se establezcan por contrato. La cuantia del seguro coincidira en cada
momento con el valor que tengan por contrato los objetos asegurados. Asi, debera
contemplarse:

1.- Seguro obligatorio de accidentes de trabajo.

2.- Seguro de responsabilidad civil general de dafios a terceros con un limite no
inferior de 1.200.000 euros por siniestro.

Dos. EI CONTRATISTA se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos
riesgos que no queden garantizados en las podlizas de los seguros descritos a fin
de llevar a buen término los trabajos conforme a las obligaciones vy
responsabilidades asumidas en el contrato a suscribir siempre que éstos sean por
causa imputable al contratista.



Tres. La contratacion de las pdlizas no eximira ni limitara las obligaciones y
responsabilidades del Adjudicatario derivadas del correspondiente contrato,
siempre que sea por causa imputable al CONTRATISTA y en conformidad con el
cumplimiento de la legislacion vigente.

Cuatro. Cualquier retraso con respecto al plazo de ejecucion establecido en la
estipulacion séptima dard lugar a una penalizacion de 600 euros diarios, siempre
que dicho retraso sea por causas imputables al CONTRATISTA.

Decimocuarta.- Resolucion del Contrato.
Uno. La FUNDACION podra resolver el Contrato por los siguientes motivos:

1. Por el incumplimiento, previo aviso y establecido plazo de subsanacion, de
alguna o algunas de las estipulaciones establecidas en el Contrato y sus
anexos.

. Por el abandono total de los trabajos sin causa justificada.

Por la disolucién o extincién del CONTRATISTA.

Por la subcontratacién o cesion a un tercero de los derechos y obligaciones

dimanantes del Contrato, sin previo consentimiento escrito de la FUNDACION.

5. Por la falta de inicio, retraso o paralizacion de la ejecucion de la obra por mas
de dos semanas sobre los plazos fijados en el cronograma contenido en la
oferta sin aviso previo que justifique el retraso, siempre que dicho retraso sea
por causas imputables al CONTRATISTA.

6. Por aplicacién del supuesto previsto en el apartado 4.2 del pliego y con las
consecuencias , en aquellos supuestos en los que las modificacién exigida
excediese del limite del 10% y en los supuestos en que la contratista se
opusiera a los términos de la modificacion.

7. Por mala fe o incompetencia en la ejecucién de los trabajos a juicio de la
Direccion Facultativa.

8. Por la mala fe en la ejecucién de los trabajos y la desobediencia o
incumplimiento de las Ordenes dadas por la Direccion Facultativa y el
Coordinador de Seguridad y Salud.

9. Por no reparar, corregir o subsanar los defectos de ejecucion denunciados por
la Direccion Facultativa.

10.  Por incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud,
con resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.

11. Por no aportar los certificados especificos vigentes de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y acreditacion de estar al corriente del
pago de salarios y seguros sociales.

LIAEN

Dos. EI CONTRATISTA podré resolver el Contrato por los siguientes motivos:

1. Por el incumplimiento de alguna o algunas de las estipulaciones del Contrato y
SuS anexos.

2. Por su disolucion o extincion.

3. Por falta de pago injustificado de dos certificaciones de obra. Se entendera
justificada la falta de pago por no haber aportado el certificado especifico vigente
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o no aportar
acreditacion de estar al corriente el contratista en cuanto al pago de salarios y
seguros sociales relativos a la obra.



Tres. Si se produjera la resolucion del Contrato por causas imputables al
CONTRATISTA, se procedera a la liquidacion de las obras realmente ejecutadas
dentro del mes siguiente a la resolucion. Al saldo resultante de liquidacion se le
deduciré:

1.- Las penalizaciones a que hubiera lugar por retrasos en la ejecucion de las
obras.
2.- La indemnizacion de dafos y perjuicios a que hubiera lugar.

Todo ello sin perjuicio del derecho del Contratante a repetir contra el Contratista
por el importe de la deuda tributaria que en su caso se le exigiere por aplicacion de
la responsabilidad subsidiaria establecida en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003,
General Tributaria o por el importe de los descubiertos del Contratista frente a la
Tesoreria General de la Seguridad Social que puedan resultar exigibles a los
contratantes por aplicacion del articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuatro. Si se produce la resolucion del contrato por causas imputables al
CONTRATISTA, éste debera abandonar la obra en un plazo maximo de diez dias,
contado desde la comunicacion por escrito de la resolucion del presente contrato
efectuado por los contratantes.

Cinco. Si la resolucién del contrato se produce por causas imputables a la
FUNDACION se procedera a la liquidacion de las obras realmente ejecutadas
dentro del mes siguiente a la resolucion. EI CONTRATISTA tendra derecho a un
cinco por ciento (5%) de la obra pendiente de ejecucion, mas la indemnizacion de
dafos y perjuicios a que hubiere lugar.

Seis. Si se produce la resoluciébn del Contrato por causas imputables a la
FUNDACION, el CONTRATISTA debera abandonar la obra en un plazo de diez
dias, contado desde la comunicacion por escrito de la resolucion del presente
contrato efectuado por el Contratista.

Siete. Cuando por cualquiera de las causas previstas se resolviera el Contrato, se
efectuara una inmediata paralizacion de los trabajos y se procedera al
levantamiento de un acta notarial para hacer constar su estado, precisando los
trabajos realizados. Esta acta se instrumentara por la Direccion Facultativa con
asistencia o citacion de las partes.

Decimoquinta.- Legislacién aplicable

Este contrato se regira por lo dispuesto por las partes en este documento, por la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de Ila Edificacion vy
supletoriamente por lo dispuesto en el Cdodigo Civil y demas legislacion aplicable.
Asimismo resulta de aplicacion lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, y en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla dicha ley.

Decimosexta.- Fuero.



Para la interpretacion y cumplimiento del Contrato, las partes se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Santiago de Compostela, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero o competencia que pudiera
corresponderles.

Y en prueba de conformidad, las partes contratantes firman el presente contrato
por cuadruplicado y a un solo efecto, junto con sus anexos que se unen al
presente, en el lugar y fecha establecidos en el encabezamiento.

Por la FUNDACION Por la CONTRATISTA

Don Daniel C. Lorenzo Santos Don




